



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO

DATA: 10/06/14

PRÓPRIO: Conselho Tutelar

TIPO DE OBRA: Construção

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: Diversos Municípios

ORGÃO PROP.: Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social / Divisão de Engenharia e Obras

PROTOCOLO:

Nº LEVANTº: ORGANIZADO POR: Christianne Stringari Cachia

CAU: 136047-7

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CREA / CAU:

ART / RRT Nº:

OBSERVAÇÃO:

Custo total da obra: R\$ 425.371,38

BDI (%)= 28,98 R\$ 123.272,63

Valor total da obra com BDI : R\$ 548.644,01

Prazo de execução : 90 DIAS CORRIDOS

Relatório MAT+MO : MATERIAL = 61,79%

MÃO-DE-OBRA = 38,21%

Referencial utilizado: SEIL/PRED (JANEIRO 2014) e SINAPI (JANEIRO 2014)

Data-base: Vigência: 01 de Março 2014

Gerente do ER
Carimbo e Assinatura

Responsável pelo Levantamento
Carimbo e Assinatura